



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านพลังงานสะอาดและพลังงานไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
จำนวน 1 งาน

สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอน อาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานตอกเสาเข็ม อาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานโครงสร้างฐานราก อาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานโครงสร้างเหล็ก อาคาร6และอาคาร7 เรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานผนัง อาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานปูพื้นอาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง อาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน อาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานทาสีอาคาร อาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ อาคาร6และอาคาร7 แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการกำหนดพร้อมทำ
ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายวิวัฒน์ จันรุน)