



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ      ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบ ทางวิศวกรรมชลประทาน จำนวน 1 งาน  
สถานที่      ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้  
งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานปรับปรุงอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานระบบไฟฟ้าอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานเทพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการกำหนดพร้อมทำ  
ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน .....

(นายธีระพงษ์ ควรคำนวณ)