

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน

สร้างที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานปรับพื้นที่ ย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช บดอัดดินเดิม บดอัดหินคลุก ถนนหน้าอาคาร ลานจอดรถจักรยานยนต์ข้างอาคารและหลังอาคาร
- ถมทรายปรับพื้นที่ เทพื้นคอนกรีตถนนบริเวณหน้าอาคาร ข้างอาคารและหลังอาคาร
- ปรับพื้นที่ บดอัดดินเดิม เทพื้นคอนกรีตและทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย บริเวณพื้นที่ทางเดินหน้าอาคาร และพื้นที่นอกประสงฆ์หลังอาคาร

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 60 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งจราจร สัญลักษณ์และช่องจอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด
- งานวางคันหินและปูบล็อกคอนกรีตทางเท้า
- ปรับพื้นที่ บดอัดดินเดิม เทพื้นคอนกรีตและทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย บริเวณพื้นที่ทางเดินหน้าอาคาร และพื้นที่นอกประสงฆ์หลังอาคาร
- ติดตั้งโคมไฟสนามแล้วเสร็จ
- ติดตั้งที่นั่งรอบต้นไม้และรั้วห้องเครื่องสูบน้ำ
- งานบันไดและทางเดินเชื่อม Walk Way
- ดำเนินงานในส่วนอื่นๆที่ระบุตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

แบ่งงวดโดย

(นายพงศา ภาวะโสภณ)