

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4 จำนวน 1 งาน
สถานที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสีส่วนที่ 1 ตามแบบรูปรายการ
- ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่ 1 ตามแบบรูปรายการ
- ติดตั้งงานผนังก่อคอนกรีตมวลเบาส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ
- ติดตั้งงานปูพื้นกระเบื้องยาง SPC ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ
- ติดตั้งงานพื้นยกระดับห้องเรียน ส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ
- งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารและสัญญาณคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 60 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

(งวดสุดท้าย)

- ติดตั้งงานประตู - หน้าต่าง ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ
- ทำความสะอาดผนังเดิม เก็บรอยร้าว และทาสีใหม่ ส่วนที่ 1และส่วนที่ 2
- ติดตั้งดวงโคมไฟส่องสว่าง ปลั๊ก สวิตช์ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ
- ติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินท์ ส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ งานป้ายและอื่นๆ ตามแบบรูปรายการ
- เก็บทำความสะอาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายศราวิทย์ สุวรรณเพชร)