

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ สถานที่	งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4 จำนวน 1 งาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งวดที่ 1	จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ - งานรื้อถอนส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ - ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสีส่วนที่ 1 ตามแบบรูปรายการ - ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่ 1 ตามแบบรูปรายการ - ติดตั้งงานผนังก่อคอนกรีตมวลเบาส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ - ติดตั้งงานปูพื้นกระเบื้องยาง SPC ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ - ติดตั้งงานพื้นยกระดับห้องเรียน ส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ - งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารและสัญญาณคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	จะจ่ายเงินให้ 60 % ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ - ติดตั้งงานประตู - หน้าต่าง ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ - ทำความสะอาดผนังเดิม เก็บรอยร้าว และทาสีใหม่ ส่วนที่ 1และส่วนที่ 2 - ติดตั้งดวงโคมไฟส่องสว่าง ปลั๊ก สวิตช์ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ - ติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินท์ ส่วนที่ 2 ตามแบบรูปรายการ - งานติดตั้งครุภัณฑ์ งานป้ายและอื่นๆ ตามแบบรูปรายการ - เก็บทำความสะอาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
ผู้แบ่งงวดงาน	
(นายศราวิทย์ สุวรรณเพชร)	