

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง (ราคา ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2568)

โครงการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก จำนวน 1 งาน

แบบปร.4 พิเศษ แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุค่า
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	แรงงาน
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ							
	งาน CRANE สำหรับยกติดตั้ง	4.00	วัน	25,000.00	100,000.00			100,000.00
	งานล้อมรั้วชั่วคราว	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00			45,000.00
	ค่าปรับปรุงทัศนียภาพขนย้ายต้นไม้	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00			30,000.00
	ค่าขนส่งวัสดุไปตั้งนอกสถานที่	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00			25,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ				175,000.00			200,000.00

ผู้ประมาณราคา

นายอรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์