
 

 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

 
โครงการ  ปรับปรุงห้องพักสาขาสังคมศาสตร์ จ านวน 1 งาน 
สถานที ่ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  
งวดที ่1(งวดเดียว) จะจ่ายเงินให้   100 %  ของราคาที่ประกวดได้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ 

- รื้อถอนผนัง ประตูของเดิม และซ่อมแซมประตู D1 ตามรูปแบบรายการ 
- ขูดล้างสีผนังเดิม, เก็บรอยร้าว และทำความสะอาด  
- ทาสีรองพ้ืน และทาสีทับหน้าภายในและหน้าห้อง แล้วเสร็จทั้งหมด 
- ติดตั้งวอลเปเปอร์ผนัง ตามรูปแบบรายการ 
- ติดตั้งฝ้าเพดานและดวงโคม ตามรูปแบบรายการ 
- งานปูกระเบื้อง SPC พร้อมอุปกรณ์ตัวจบงาน 
- ติดตั้งงาน Built in และงานครุภัณฑ์ลอยตัว ตามรูปแบบรายการ 
- งานระบบไฟฟ้าและอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง 
- งานอ่ืน ๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการแล้วเสร็จ 
- เก็บทำความสะอาดบริเวณท่ีทำการปรับปรุงให้เรียบร้อย 
แล้วเสร็จภายใน  120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 
 

                                    
 
                                                                         ผู้แบ่งงวดงาน    ..............................................  

                            (นายศราวิทย์  สุวรรณเพชร)     


