



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักฝึกอบรม จำนวน 1 งาน
สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานจัดทำทางเข้า ออก ชั่วคราว แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนบันไดและทางลาดเดิม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนหน้าต่างช่องบันไดพร้อมก่อผนังปูนเรียบทาสี แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างผนังกันดิน และขอบคั่น คสล.แล้วเสร็จ
- งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำผิวพื้นพิมพ์ลาย แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างฐานราก คาน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็กหลังคา (บริเวณทางเข้า-ออก) แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 60 % ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานติดตั้งแผ่นมุงหลังคาพร้อมรางน้ำฝนและงานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จ
- งานกระเบื้องปูพื้น (บริเวณทางเข้า-ออก) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและงานไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดที่ปรากฏ ในแบบรูปและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย
แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน
(นายเริงชัย กล้าหาญ)