



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 งาน
สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 40% ของราคาที่สามารถทำได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- รื้อถอนฐานคอนกรีตและประตูน้ำเดิมแล้วติดตั้งฐานคอนกรีตและประตูน้ำของใหม่ตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้วเสร็จ
- รื้อถอนฐานคอนกรีตและหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเดิมและติดตั้งฐานคอนกรีตพร้อมหัวจ่ายน้ำดับเพลิงของใหม่ตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้วเสร็จ
- งานตัดและต่อเชื่อมท่อระบบน้ำประปาของใหม่ตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 60% ของราคาที่สามารถทำได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งมอเตอร์และงานติดตั้งปั้มน้ำของใหม่ทั้งหมดตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเดินระบบและติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำประปาพร้อมงานระบบแสดงผลทั้งหมดตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบแสดงผลของเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำประปาตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน.....

(นายเริงชัย กล้าหาญ)