



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง : โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและดิจิทัล จำนวน 1 งาน

สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 50% ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน , ประตู , ระบบไฟฟ้า ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งพื้นกระเบื้องไวนิล Click-lock , พื้นยกระดับสำเร็จรูป , บัวยางขอบพื้น ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ก่อผนังอิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูนเรียบสองด้าน ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งผนังโครงเคร่าเหล็กพร้อมปิดด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งผนังกระจก ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งผนังและฝ้าระแนง ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งประตู-หน้าต่างและเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ทาสีผนังภายในและฝ้าเพดาน ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 50% ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

(งวดสุดท้าย)

- ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปและรายการ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายอนุวัฒน์ กั้นทะ)