



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบุรีรัมย์  
การแบ่งงวดงาน

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบุรีรัมย์

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้เมื่อผู้ว่าจ้างทำการ ปรับปรุงห้องประชุมแล้วเสร็จ งานซ่อมแซมประตู หน้าต่างชั้น 1 แล้วเสร็จ ภายใน 75 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้เมื่อผู้ว่าจ้างทำการ ติดตั้งช่องแสง ประตูหน้าต่าง และ ทำระบบกันซึมแล้วเสร็จ ภายใน 100 วันวัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 3 (สุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 65 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้เมื่อผู้ว่าจ้างทำการ ทาสี ทำงานงานอื่นๆ ตามแบบ พร้อมเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน .....

( นายจตุรวิธ ศิริมหา )