

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5(ก)

โครงการ งานปรับปรุงคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	86,880.00	1.3050	113,378.40	
2	งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน	1,587,097.00	1.3050	2,071,161.59	
3	งานเฟอร์นิเจอร์ Built - In	281,200.00	1.3050	366,966.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	95,555.24	1.3050	124,699.59	
5	ครุภัณฑ์	915,784.00		915,784.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %					
เงินประกันผลงานหัก.....0 %					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....7 %					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,591,989.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,591,989.57	
(ตัวอักษร) (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิ)					

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....
นายปิยวิทย์ ล้อมวงศ์

(ลงชื่อ).....
นายสันต์ กันอ่ำ
ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....
นายปิยวิทย์ ล้อมวงศ์
กรรมการ

(ลงชื่อ).....
นายพงศา ภาวะโสภณ
กรรมการและเลขานุการ