

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนรามราชนพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	1,906,434.71	1.3052	2,488,278.58	
2	งานครุภัณฑ์	1,269,790.00	-	1,269,790.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
	(สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหกสิบแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)		รวมค่าก่อสร้าง	3,758,068.58	

ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)

(นายเศรษฐา รุ่งประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

นายพิเชษฐ์ อยู่สุด

(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)

(นายภูมิใจ เหล่าผอง)

(ลงชื่อ).....

นายโสฬส มงคลประเสริฐ

(กรรมการกำหนดราคากลาง)

(ลงชื่อ).....

นายอนุวัฒน์ ก้นทะ

(กรรมการกำหนดราคากลาง)