
กลุ่มงาน/งาน  งานปรับปรุง

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมและองค์ความรู้

                    ด้านเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จ านวน 1 งาน

สถานท่ีก่อสร้าง อาคารเรียนรวม 8 ช้ัน คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

แบบเลขท่ี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

แบบ ปร.4  ท่ีแนบ  มีจ านวน      15                  หน้า

ค านวณราคากลาง เม่ือวันท่ี        9          เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ล าดับท่ี รายการ ค่างานต้นทุน  Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 กลุ่มงานท่ี 1 1,711,070.33    1.3037 2,230,722.39    

2 กลุ่มงานท่ี 2 407,773.48      1.3037 531,614.29       

3 กลุ่มงานท่ี 3 241,089.95      1.3037 314,308.97       

4 กลุ่มงานท่ี 4 487,014.60      1.3037 634,920.93       

5 กลุ่มงานท่ี 5 416,232.38      1.3037 542,642.15       

6 งานครุภัณฑ์ 1,413,115.20    1,413,115.20    

.................ฯลฯ..................

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย…….................%

เงินประกันผลงานหัก...............%

ดอกเบ้ียเงินกู้...........7............%

ภาษีมูลค่าเพ่ิม...........7............%

5,667,323.93    

ขนาดหรือเน้ือท่ีอาคาร  จ านวน......................ตร.ม. เฉล่ีย.....................................บาท/ตร.ม.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพร  ชูเกียรติ)

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วย : บาท

รวมค่าก่อสร้าง

.........................................

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

......................................... .........................................

(นายอุกฤษ   ณ สงขลา) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล  สังข์ทอง)

กรรมการก าหนดราคากลาง กรรมการก าหนดราคากลาง


