
โครงการ   ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจจ านวน 1 งาน 12-มี.ค.-68

สถานท่ีก่อสร้าง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รวม หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

1 พ้ืน ค.ส.ล. หน้าอาคาร

- ล้อมย้ายต้นยาง **ปลูกในบริเวณเดิม 6 ต้น 0.00 800.00 4,800.00 4,800.00

- ล้อมย้ายต้นหมาก **ปลูกในบริเวณเดิม 3 ต้น 0.00 800.00 2,400.00 2,400.00

- งานขุดปรับพ้ืนท่ี ก าจัดวัชพืช 590 ตร.ม. 0.00 15.00 8,850.00 8,850.00

- บดอัดพ้ืนดินเดิม 590 ตร.ม. 0.00 25.00 14,750.00 14,750.00

1.1 โครงสร้างพ้ืนถนน คสล.

- หินคลุกบดอัด 45 ลบ.ม. 498.00 22,410.00 35.00 1,575.00 23,985.00

-งานทรายหยาบ 22 ลบ.ม 510.00 11,220.00 91.00 2,002.00 13,222.00

-ไม้แบบ 18 ตร.ม. 400.00 7,200.00 133.00 2,394.00 9,594.00

-คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylender at 28 days) 52 ลบ.ม 2,579.00 134,108.00 327.00 17,004.00 151,112.00

-Wire Messh 6 mm. @250 340 ตร.ม 59.00 20,060.00 5.00 1,700.00 21,760.00

-DB 16 mm SD 40 (1.578 กก/ม) 332 กก. 19.50 6,474.00 3.30 1,095.60 7,569.60

-ลวดผูกเหล็ก 10 กก. 27.20 272.00 272.00

-ตะปู 6 กก. 27.00 162.00 162.00

- พ้ืนขัดหยาบ กรีดลายผิวหน้า 340 ตร.ม. 0.00 35.00 11,900.00 11,900.00

- งานตัด joint รอยต่อพ้ืนพร้อมหยอดยาง 112 ม. 35.00 3,920.00 15.00 1,680.00 5,600.00

- พลาสติกรองระหว่างรอยต่อ กว้าง 1.20 ม. 53 ม. 15.00 795.00 0.00 795.00

- ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก หนา 0.10 ม. 158 ม. 110.00        17,380.00    55.00         8,690.00    26,070.00         

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



โครงการ   ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจจ านวน 1 งาน 12-มี.ค.-68

สถานท่ีก่อสร้าง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รวม หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

- งานหล่อต่อความสูงบ่อพักน้ าเสียคอนกรีต วางเหล็กฉาก 50x50x4 มม.ปาก

บ่อ หล่อฝาคสล.หนา 7 ซม.
2 ชุด 1,400.00     2,800.00     500.00       1,000.00    3,800.00           

1.2 ทางเดินเท้า



โครงการ   ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจจ านวน 1 งาน 12-มี.ค.-68

สถานท่ีก่อสร้าง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รวม หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

- ร้ือขอบคันหินเดิม 35 ม. 30.00         1,050.00    1,050.00           

-งานทรายหยาบ 14 ลบ.ม 510.00 7,140.00 91.00 1,274.00 8,414.00

-ไม้แบบ 25 ตร.ม. 400.00 10,000.00 133.00 3,325.00 13,325.00

-คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylender at 28 days) 24 ลบ.ม 2,579.00 61,896.00 327.00 7,848.00 69,744.00

-Wire Messh 4 mm. @0.20 ม. 230 ตร.ม 59.00 13,570.00 5.00 1,150.00 14,720.00

- พ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลาย 230 ตร..ม. 350.00        80,500.00    100.00       23,000.00   103,500.00       

- ทาสีขอบพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลาย 152 ม. 25.00         3,800.00     15.00         2,280.00    6,080.00           

- งานตัด joint รอยต่อพ้ืนพร้อมหยอดยาง 45 ม. 35.00 1,575.00 15.00 675.00 2,250.00

- ท่อระบายน้ า PVC 2" พร้อมตระแกรงดักใบไม้ พร้อมอุปกรณ์ 48 ม. 60.00         2,880.00     30.00         1,440.00    4,320.00           

1.3 ทางเดินเช่ือมกับ Walk Way

- เสาเข็มหกเหล่ียมกลวง  Dia 0.15 x 6 ม. Dowel Bar 4-DB 12 mm. 8 ต้น 605.00        4,840.00     176.00       1,408.00    6,248.00           

-ไม้แบบ 25 ตร.ม. 400.00 10,000.00 133.00 3,325.00 13,325.00

-คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylender at 28 days) 24 ลบ.ม 2,579.00 61,896.00 327.00 7,848.00 69,744.00

- RB 9 mm SR 24 7 กก. 19.60 137.20 3.30 23.10 160.30

- DB 12 mm SD 40 53 กก. 19.70 1,044.10 3.30 174.90 1,219.00

- คานเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. 203.00 กก. 23.00 4,669.00 15.00 3,045.00 7,714.00

- ตงเหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม. 157.00 กก. 23.00 3,611.00 15.00 2,355.00 5,966.00

- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. 21.00 กก. 23.00 483.00 15.00 315.00 798.00

- เหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม. 60.00 กก. 23.00 1,380.00 15.00 900.00 2,280.00



โครงการ   ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจจ านวน 1 งาน 12-มี.ค.-68

สถานท่ีก่อสร้าง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รวม หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

- งานทาสีกันสนิมและสีน้ ามัน 19.00 ตร.ม. 45.00 855.00 35.00 665.00 1,520.00

- พ้ืนไม้สังเคราะห์ 6"หนา 25 มม. ชนิดใช้ภายนอก ติดต้ังเว้นร่อง พร้อมวัสดุ

ปิดหน้า
10.00 ตร.ม. 1,870.00 18,700.00 460.00 4,600.00 23,300.00



โครงการ   ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจจ านวน 1 งาน 12-มี.ค.-68

สถานท่ีก่อสร้าง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รวม หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

- ลูกข้ันไม้สังเคราะห์ 12" หนา 1" น้ิว ยึดด้วยสกรู  ทาสีน้ ามัน ทับหน้า 4.00 แผ่น 1,250.00 5,000.00 120.00 480.00 5,480.00
- ราวกันตกเหล็รูปพรรณ 12.00 ม. 1,850.00 22,200.00 500.00 6,000.00 28,200.00

รวมราคาพ้ืน ค.ส.ล. หน้าอาคาร 695,998.90

2 พ้ืนจอดรถจักรยานยนต์ข้างอาคาร (ฝ่ังอาคาร สวท.)

- ล้อมย้ายต้นยาง **ปลูกในบริเวณเดิม 1 ต้น 0.00 800.00 800.00 800.00

- ล้อมย้ายต้นหมาก **ปลูกในบริเวณเดิม 4 ต้น 0.00 800.00 3,200.00 3,200.00

- งานขุดปรับดิน ,ก าจัดวัชพืช 330 ตร.ม. 0.00 15.00 4,950.00 4,950.00

- บดอัดพ้ืนดินเดิม 330 ตร.ม. 0.00 25.00 8,250.00 8,250.00

- หินคลุกบดอัด 42 ลบ.ม. 498.00 20,916.00 35.00 1,470.00 22,386.00

-งานทรายหยาบ 20 ลบ.ม 508.00 10,160.00 91.00 1,820.00 11,980.00

-ไม้แบบ 13 ตร.ม. 400.00 5,200.00 133.00 1,729.00 6,929.00

-คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylender at 28 days) 50 ลบ.ม 2,579.00 128,950.00 327.00 16,350.00 145,300.00

-Wire Messh 6 mm. @250 330 ตร.ม 59.00 19,470.00 5.00 1,650.00 21,120.00 เผือ่ซอ้นทับ 5%

-DB 16 mm SD 40 (1.578 กก/ม) 234 กก. 21.85 5,112.90 3.30 772.20 5,885.10

-ลวดผูกเหล็ก 8 กก. 29.42 235.36 0.00 0.00 235.36

-ตะปู 4 กก. 30.00 120.00 0.00 0.00 120.00

- พ้ืนขัดหยาบ กรีดลายผิวหน้า 330 ตร.ม. 0.00 35.00 11,550.00 11,550.00

- งานตัด joint รอยต่อพ้ืนพร้อมหยอดยาง 85 ม. 35.00 2,975.00 15.00 1,275.00 4,250.00

- พลาสติกรองระหว่างรอยต่อ กว้าง 1.20 ม. 85 ม. 15.00 1,275.00 0.00 1,275.00



โครงการ   ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจจ านวน 1 งาน 12-มี.ค.-68

สถานท่ีก่อสร้าง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รวม หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

- ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก หนา 0.10 ม. 205 ม. 110.00        22,550.00    55.00         11,275.00   33,825.00         

- สัญลักษณ์ลูกศร สีเทอร์โมพลาสติก หนา 0.10 ม. 12 ชุด 650.00        7,800.00     250.00       3,000.00    10,800.00         



โครงการ   ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจจ านวน 1 งาน 12-มี.ค.-68

สถานท่ีก่อสร้าง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รวม หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

- กรวดแม่น้ า 38 ม. 180.00        6,840.00     40.00         1,520.00    8,360.00           

- คันหิน คสล.ขนาด 15x15 ซม. ทาสี 50 ม. 195.00        9,750.00     100.00       5,000.00    14,750.00         

-  งานถมดินปลูกหญ้านวลน้อย 11 ตร.ม. 150.00        1,650.00     60.00         660.00       2,310.00           
-  งานร้ัวห้องเคร่ืองสูบน้ า โครงเหล็กรูปพรรณกรุด้วยไม้เทียม 4" ติเว้นร่อง  

พร้อมประตูเปิดบานคู่ และอุปกรณ์มือจับ กุญแจล็อกและกลอนเหล็ก
1 งาน 25,000.00    25,000.00    5,000.00     5,000.00    30,000.00         

- ติดต้ังเสาไฟส่องสว่าง โคมสนาม 25W 4 ชุด -             600.00       2,400.00    2,400.00           

รวมราคาพ้ืนจอดรถจักรยานยนต์ฝ่ังอาคาร สวท. 350,675.46

3 พ้ืนจอดรถจักรยานยนต์และพ้ืนท่ีอเนกประสงค์ (ฝ่ังอาคาร 3)

พ้ืนลานจอดรถจักยานยนต์

- ร้ือขอบคันหินเดิม 65 ม. 30.00         1,950.00    1,950.00           

- บดอัดพ้ืนดินเดิม 152 ตร.ม. 0.00 25.00 3,800.00 3,800.00

- หินคลุกบดอัด 19 ลบ.ม. 498.00 9,462.00 35.00 665.00 10,127.00

- งานทรายหยาบ 9 ลบ.ม 510.00 4,590.00 91.00 819.00 5,409.00

-ไม้แบบ 9 ตร.ม. 400.00 3,600.00 133.00 1,197.00 4,797.00

-คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylender at 28 days) 23 ลบ.ม 2,579.00 59,317.00 327.00 7,521.00 66,838.00

-Wire Messh 6 mm. @250 152 ตร.ม 59.00 8,968.00 5.00 760.00 9,728.00 เผือ่ซอ้นทับ 5%

-DB 16 mm SD 40 (1.578 กก/ม) 88 กก. 21.85 1,922.80 3.30 290.40 2,213.20

-ลวดผูกเหล็ก 3 กก. 29.42 88.26 0.00 0.00 88.26

-ตะปู 3 กก. 30.00 90.00 0.00 0.00 90.00



โครงการ   ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจจ านวน 1 งาน 12-มี.ค.-68

สถานท่ีก่อสร้าง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รวม หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

- พ้ืนขัดหยาบ กรีดลายผิวหน้า 152 ตร.ม. 0.00 35.00 5,320.00 5,320.00

- งานตัด joint รอยต่อพ้ืนพร้อมหยอดยาง 25 ม. 35.00 875.00 15.00 375.00 1,250.00

- พลาสติกรองระหว่างรอยต่อ กว้าง 1.20 ม. 25 ม. 15.00 375.00 0.00 375.00

- ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก หนา 0.10 ม. 132 ม. 110.00        14,520.00    55.00         7,260.00    21,780.00         

- สัญลักษณ์ลูกศร สีเทอร์โมพลาสติก หนา 0.10 ม. 12 ชุด 650.00        7,800.00     250.00       3,000.00    10,800.00         

- คันหิน คสล.ขนาด 15x15 ซม. ทาสี 49 ม. 195.00        9,555.00     100.00       4,900.00    14,455.00         

พ้ืนท่ีอเนกประสงค์

- บดอัดพ้ืนดินเดิม 110 ตร.ม. 0.00 25.00 2,750.00 2,750.00

-งานทรายหยาบ 7 ลบ.ม 510.00 3,570.00 91.00 637.00 4,207.00

-ไม้แบบ 8 ตร.ม. 400.00 3,200.00 133.00 1,064.00 4,264.00

-คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylender at 28 days) 17 ลบ.ม 2,579.00 43,843.00 327.00 5,559.00 49,402.00

-Wire Messh 4 mm. @200 110 ตร.ม 59.00 6,490.00 5.00 550.00 7,040.00 เผือ่ซอ้นทับ 5%

-ลวดผูกเหล็ก 1 กก. 29.60 29.60 0.00 0.00 29.60

-ตะปู 3 กก. 30.00 90.00 0.00 0.00 90.00

- พ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลาย 110 ตร.ม. 350.00 38,500.00 100.00 11,000.00 49,500.00

- งานตัด joint รอยต่อพ้ืนพร้อมหยอดยาง 23 ม. 35.00 805.00 15.00 345.00 1,150.00

ท่ีน่ังรอบต้นไม้

 - ฐานและท่ีน้ัง คสล.

-ไม้แบบ 3 ตร.ม. 400.00 1,200.00 133.00 399.00 1,599.00



โครงการ   ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจจ านวน 1 งาน 12-มี.ค.-68

สถานท่ีก่อสร้าง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รวม หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

-คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylender at 28 days) 1 ลบ.ม 2,579.00 2,579.00 325.00 325.00 2,904.00

- RB 9 mm SR 24 53 กก. 19.65 1,041.45 3.33 176.49 1,217.94

- งานก่ออิฐมวลเบา 9 ตร.ม. 275.00 2,475.00 56.00 504.00 2,979.00

- ฉาปูนเรียบขัดมัน เคลือบน้ ายากันซึมใส 9 ตร.ม. 155.00 1,395.00 120.00 1,080.00 2,475.00

- ติดต้ังท่ีน่ังไม้เทียม หนา 10 มม. ทาสีน้ ามัน 7 ตร.ม. 950.00        6,650.00     220.00       1,540.00    8,190.00           

- ติดต้ังเสาไฟส่องสว่าง โคมสนาม 25W 4 ชุด -             600.00       2,400.00    2,400.00           

รวมราคาพ้ืนจอดรถจักรยานยนต์ฝ่ังอาคาร 3 299,218.00

รวมราคางานก่อสร้างท้ังหมด 1,345,892.36

Factor . F 1.3061

รวมราคางานก่อสร้างท้ังหมด 1,757,870.01

4 ครุภัณฑ์

- ติดต้ังเสาไฟส่องสว่าง โคมสนาม 25W แบบโซร่าเซล 3.2v/30000mAh 8 ชุด 25,890.00    207,120.00  -           207,120.00       

รวมราคาครุภัณฑ์ 207,120.00

รวมราคางานก่อสร้างท้ังหมด 1,964,990.01

(หน่ึงล้านเก้าแสนหกหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหน่ึงสตางค์)



โครงการ   ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจจ านวน 1 งาน 12-มี.ค.-68

สถานท่ีก่อสร้าง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รวม หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

(ลงชือ่)………………………………………….ประมาณการโดย

           (นายพงศา  ภาวะโสภณ)


