
โครงการ   ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจจ านวน 1 งาน

สถานท่ีก่อสร้าง    อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

หน่วยงาน       คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม

ล าดับท่ี

1

2

(ลงช่ือ)…………………………………………. (ลงช่ือ)………………………………………….

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงช่ือ)………………………………………….

เดือน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4   ท่ีแนบ   มีจ านวน 6 หน้า

งานปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ 

จ านวน 1 งาน
1,345,892.36       1.3061   1,757,870.01    

ครุภัณฑ์ 207,120.00         207,120.00      

เงินล่วงหน้าจ่าย….…… 0.00 %

เง่ือนไขการใช้ตาราง  Factor F

เงินประกันผลงานหัก..… 0.00 %

ดอกเบ้ียเงินกู้……….….. 7.00 %

(ผศ.ดร.มะดาโอะ    สุหลง )

(นายพงศา      ภาวะโสภณ )

(นายพงศา      ภาวะโสภณ )

ประมาณการโดย

กรรมการก าหนดราคากลาง

(หน่ึงล้านเก้าแสนหกหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหน่ึงสตางค์)

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม……… 7.00 % 1,553,012.36       

รวมค่าก่อสร้าง 1,964,990.01  



(ลงช่ือ)………………………………………….

(นายภูณสิทธ์ิ  แก้วพิพิธภัณฑ์ )

                กรรมการและเลขานุการก าหนดราคากลาง


