

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4 จำนวน 1 งาน		2,358,949.00	1.3047	3,077,720.76	
2	งานครุภัณฑ์		803,967.00	-	803,967.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
(สามล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)			รวมค่าก่อสร้าง		3,881,687.76	

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(นายศราวิทย์ สุวรรณเพชร)

(ลงชื่อ).....

(ดร.วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา)

(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

(ลงชื่อ).....

(นาย ศราวิทย์ สุวรรณเพชร)

(กรรมการกำหนดราคากลาง)

(ลงชื่อ).....

(นาย ภูณสิทธิ์ แก้วพิพิธภัณฑ์)

(กรรมการและเลขานุการ)