
หนา้ที ่1 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

1  งานร้ือถอน

 ส่วนท่ี 1 ห้องพักอาจารย์

 - ร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ืองยาง 150     ตร.ม. -                15.00           2,250.00            2,250.00                      

 - ร้ือถอนฝ้าเพดานของเดิม 150     ตร.ม. -                25.00           3,750.00            3,750.00                      

 - ร้ือถอนดวงโคมไฟ 15       ชุด -                35.00           525.00               525.00                        

 - ร้ือถอนงานประตู D1 (ของเดิม) 1         ชุด -                140.00          140.00               140.00                        

 - ร้ือถอนงานประตู D2 (ของเดิม) 1         ชุด -                140.00          140.00               140.00                        

 - ร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศของเดิม 3         เคร่ือง -                500.00          1,500.00            1,500.00                      

 - ร้ือถอนงานระบบไฟฟ้า (สายไฟฟ้า , อ่ืนๆ) 1         งาน -                2,500.00       2,500.00            2,500.00                      

 ส่วนท่ี 2 ห้องบรรยาย (ห้องสมุดเดิม)

 - ร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ืองยาง 470     ตร.ม. -                15.00           7,050.00            7,050.00                      

 - ร้ือถอนดวงโคมไฟ 29       ชุด -                35.00           1,015.00            1,015.00                      

 - ร้ือถอนพ้ืนสเตจยกสูง 30       ตร.ม. -                70.00           2,100.00            2,100.00                      

 - ร้ือถอนฝ้าเพดานตกแต่ง พร้อมดวงโคม 30       ตร.ม. -                25.00           750.00               750.00                        

 - ร้ือถอนวอลเปเปอร์ผนัง(ส่วนเสา) 1         ตร.ม. -                30.00           30.00                30.00                          

 - ร้ือถอนงานระบบไฟฟ้า (สายไฟฟ้า , อ่ืนๆ) 1         งาน -                2,500.00       2,500.00            2,500.00                      

 รวมงานร้ือถอน 24,250.00                  

2  งานสถาปัตยกรรม

2.1  ส่วนท่ี 1 ห้องพักอาจารย์

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน



หนา้ที ่2 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน

 - งานปูกระเบ้ืองยาง SPC พร้อมบัวจบ 150     ตร.ม. 900.00           135,000.00     100.00          15,000.00          150,000.00                  



หนา้ที ่3 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน

 - ผนังยิปซ่ัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี 165     ตร.ม. 500.00           82,500.00      100.00          16,500.00          99,000.00                    

 - ผนังกระจกบานติดตาย W3 15       ตร.ม. 6,500.00        97,500.00      1,200.00       18,000.00          115,500.00                  

 - ฝ้าเพดานยิปซ่ัมฉาบเรียบ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี 150     ตร.ม. 327.00           49,050.00      75.00           11,250.00          60,300.00                    

 - งานทาสีผนังเดิม ทาสีใหม่ 120     ตร.ม. 35.00            4,200.00        30.00           3,600.00            7,800.00                      

 - งานทาสีผนังใหม่ 330     ตร.ม. 43.00            14,190.00      30.00           9,900.00            24,090.00                    

 - งานทาสีฝ้าเพดาน 150     ตร.ม. 36.00            5,400.00        30.00           4,500.00            9,900.00                      

 - งานทาสีวงกบหน้าต่างเดิม 25       ตร.ม. 62.00            1,550.00        35.00           875.00               2,425.00                      

 - งานประตู D3 2         ชุด 20,800.00      41,600.00      500.00          1,000.00            42,600.00                    

 - งานประตู D4 1         ชุด 8,500.00        8,500.00        500.00          500.00               9,000.00                      

 - งานประตู D5 8         ชุด 13,000.00      104,000.00     500.00          4,000.00            108,000.00                  

 - งานติดฟิลม์กันแสงหน้าต่าง W1,W2 270     ตร.ฟ. 75.00            20,250.00      25.00           6,750.00            27,000.00                    

2.2  ส่วนท่ี 2 ห้องบรรยาย (ห้องสมุดเดิม)

 - งานปูกระเบ้ืองยาง SPC พร้อมบัวจบ 350     ตร.ม. 900.00           315,000.00     100.00          35,000.00          350,000.00                  

 - พ้ืนยกระดับส าเร็จรูป STEEL CEMENT PANEL 150     ตร.ม. 1,800.00        270,000.00     120.00          18,000.00          288,000.00                  

 - บัวยางขอบพ้ืนยกระดับ 70       ม. 70.00            4,900.00        -              -                    4,900.00                      

 - ชุดปิดขาต้ังพ้ืนยกระดับ FACIA 40       ตร.ม. 3,000.00        120,000.00     -              -                    120,000.00                  

 - ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4 70       ตร.ม. 275.00           19,250.00      56.00           3,920.00            23,170.00                    

 - งานประตู D2 4         ชุด 18,000.00      72,000.00      500.00          2,000.00            74,000.00                    

 - งานประตู D3 4         ชุด 10,500.00      42,000.00      500.00          2,000.00            44,000.00                    



หนา้ที ่4 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน

 - งานติดฟิลม์กันแสงหน้าต่าง W1,W2 500     ตร.ฟ. 75.00            37,500.00      25.00           12,500.00          50,000.00                    



หนา้ที ่5 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน

 - งานทาสีผนังเดิม ทาสีใหม่ 30       ตร.ม. 35.00            1,050.00        30.00           900.00               1,950.00                      

 - งานทาสีใหม่ 140     ตร.ม. 43.00            6,020.00        30.00           4,200.00            10,220.00                    

 - งานทาสีฝ้าเพดานท้องพ้ืน 470     ตร.ม. 36.00            16,920.00      30.00           14,100.00          31,020.00                    

 - งานทาสีวงกบหน้าต่างเดิม 60       ตร.ม. 62.00            3,720.00        35.00           2,100.00            5,820.00                      

 - งานแต่งผิวผนังเสาเดิม (หลังลอกวอลเปเปอร์) 10       ตร.ม. -                -                10.00           100.00               100.00                        

 - งานติดต้ังเฟอร์นิเจอร์บ้ิวอิน B-1 4         ชุด 64,500.00      258,000.00     5,000.00       20,000.00          278,000.00                  

รวมงานสถาปัตยกรรม 1,936,795.00              

3  งานไฟฟ้าแสงสว่าง

3.1  ส่วนท่ี 1 ห้องพักอาจารย์

 - โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้าเพดาน 6" หลอด LED Bulb 7W. 43       ชุด 240.00           10,320.00      115.00          4,945.00            15,265.00                    

 - ONE WAY SWITCH 12       ชุด 155.00           1,860.00        80.00           960.00               2,820.00                      

 - ปล๊ักไฟ 17       ชุด 170.00           2,890.00        90.00           1,530.00            4,420.00                      

 - IEC01 1X2.5 SQ.MM 200     เมตร 15.00            3,000.00        8.00             1,600.00            4,600.00                      

 - IEC01 1X1.5 SQ.MM 250     เมตร 12.00            3,000.00        8.00             2,000.00            5,000.00                      

 - ท่อ EMT 1/2" 180     เมตร 31                 5,580            22.00           3,960.00            9,540.00                      

 - Support & Accessory 1         งาน 5,000.00        5,000.00        -              -                    5,000.00                      

3.2  ส่วนท่ี 2 ห้องบรรยาย (ห้องสมุดเดิม)

 - โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้าเพดาน 6" หลอด LED Bulb 7W. 32       ชุด 1,200.00        38,400.00      115.00          3,680.00            42,080.00                    

 - ONE WAY SWITCH 6         ชุด 155.00           930.00           80.00           480.00               1,410.00                      



หนา้ที ่6 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน

 - ปล๊ักไฟ 36       ชุด 170.00           6,120.00        90.00           3,240.00            9,360.00                      



หนา้ที ่7 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน

 - IEC01 1X2.5 SQ.MM 200     เมตร 15.00            3,000.00        8.00             1,600.00            4,600.00                      

 - IEC01 1X1.5 SQ.MM 250     เมตร 12.00            3,000.00        8.00             2,000.00            5,000.00                      

 - ท่อ EMT 1/2" 200     เมตร 31                 6,200            22.00           4,400.00            10,600.00                    

 - Support & Accessory 1         งาน 5,000.00        5,000.00        -              -                    5,000.00                      

 รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง 124,695.00                

4  งานเมนไฟ ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ

4.1  ส่วนท่ี 1 ห้องพักอาจารย์

 - ตู้ Load Center 24 ช่อง พร้อมเมนเบรกเกอร์ 1  ชุด 9,877            9,877.00        1,200           1,200.00            11,077.00                    

 - ลูกเซอร์กิจ 32 A 24 ชุด 150               3,600.00        80               1,920.00            5,520.00                      

 - สาย IEC01 1x6 sq.mm 250 ม. 30                 7,500.00        32               8,000.00            15,500.00                    

 - สาย IEC01 1x4 sq.mm 200 ม. 25                 5,000.00        20               4,000.00            9,000.00                      

 - รางไวเวร์ 2"x3" 25 ท่อน 395               9,875.00        30               750.00               10,625.00                    

 - ท่อ EMT 3/4" 150 เมตร 45                 6,750.00        24               3,600.00            10,350.00                    

 - Accessory
 1 งาน 5,000            5,000.00        -              -                    5,000.00                      

 - Isolator switch 2P 30A 9 ชุด 880               7,920            200.00          1,800.00            9,720.00                      

4.2  ส่วนท่ี 2 ห้องบรรยาย (ห้องสมุดเดิม)

 - ตู้ Load Center 24 ช่อง พร้อมเมนเบรกเกอร์ 1  ชุด 9,877            9,877.00        1,200           1,200.00            11,077.00                    

 - ลูกเซอร์กิจ 32 A 24 ชุด 150               3,600.00        80               1,920.00            5,520.00                      

 - สาย IEC01 1x6 sq.mm 300 ม. 30                 9,000.00        32               9,600.00            18,600.00                    



หนา้ที ่8 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน

 - สาย IEC01 1x4 sq.mm 200 ม. 25                 5,000.00        20               4,000.00            9,000.00                      



หนา้ที ่9 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน

 - รางไวเวร์ 2"x3" 60 ท่อน 395               23,700.00      30               1,800.00            25,500.00                    

 - ท่อ EMT 3/4" 150 เมตร 45                 6,750.00        24               3,600.00            10,350.00                    

 - Accessory
 1 งาน 5,000            5,000.00        -              -                    5,000.00                      

 - Isolator switch 2P 30A 2 ชุด 880               1,760            200.00          400.00               2,160.00                      

 - ท าความสะอาดล้างเคร่ืองปรับอากาศของเดิม 10 ชุด 1,500            15,000           500.00          5,000.00            20,000.00                    

รวมงานเมนไฟ ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ -                -                    183,999.00                

5  งานระบบส่ือสารและสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ -                -                    

5.1  ส่วนท่ี 1 ห้องพักอาจารย์

 - สายสัญญาณแบบ UTP CABLE ชนิด CAT 6 4 กล่อง 4,800.00        19,200           1,200.00       4,800.00            24,000.00                    

 - เต้ารับแลน 12 ชุด 95.00            1,140            15.00           180.00               1,320.00                      

 - เต้ารับโทรศัทพ์ 12 ชุด 95.00            1,140            15.00           180.00               1,320.00                      

 - ท่อขาวร้อยสาย 20 มม. 55 ท่อน 55                 3,025            15.00           825.00               3,850.00                      

5.2  ส่วนท่ี 2 ห้องบรรยาย (ห้องสมุดเดิม)

 - สายสัญญาณแบบ UTP CABLE ชนิด CAT 6 2 กล่อง 4,800.00        9,600            1,200.00       2,400.00            12,000.00                    

 - เต้ารับแลน 4 ชุด 95.00            380               15.00           60.00                440.00                        

 - เต้ารับโทรศัทพ์ 4 ชุด 95.00            380               15.00           60.00                440.00                        

 - ท่อขาวร้อยสาย 20 มม. 40 ท่อน 55                 2,200            15.00           600.00               2,800.00                      

 - ระบบและอุปกรณ์สายสัญญาณเคร่ืองกระจายเสียง 4 งาน 3,500            14,000           1,500.00       6,000.00            20,000.00                    

 รวมงานระบบส่ือสารและสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 66,170.00                  



หนา้ที ่10 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน

6  งานอ่ืนๆ



หนา้ที ่11 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน

6.1  ส่วนท่ี 1 ห้องพักอาจารย์

 -ป้ายหน้าห้อง 8 ชุด 1,800            14,400           120.00          960.00               15,360.00                    

6.2  ส่วนท่ี 2 ห้องบรรยาย (ห้องสมุดเดิม)

 - ป้ายหน้าห้อง 4 ชุด 1,800            7,200            120.00          480.00               7,680.00                      

 รวมงานอ่ืนๆ 23,040.00                  

รวมหมวดงาน (1-6) 2,358,949.00              

Factor F 1.3047                      

รวมราคางานก่อสร้าง 3,077,720.76              

7  ครุภัณฑ์

7.1  ส่วนท่ี 1 ห้องพักอาจารย์

 - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU (INVERTER) 9         เคร่ือง 38,037.00      342,333.00     342,333.00                  

 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (ACCESS POINT) 3         ชุด 4,800.00        14,400.00      14,400.00                    

 - สวิตช์ HUB 16 Port Switch 1         ชุด 4,200.00        4,200.00        4,200.00                      

7.2  ส่วนท่ี 2 ห้องบรรยาย (ห้องสมุดเดิม)

 - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU (INVERTER) 2         เคร่ือง 38,037.00      76,074.00      76,074.00                    

 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (ACCESS POINT) 2         ชุด 4,800.00        9,600.00        9,600.00                      

 - สวิตช์ HUB 16 Port Switch 1         ชุด 4,200.00        4,200.00        4,200.00                      

 - Projector 4,000 ANSI พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 4         ชุด 29,900.00      119,600.00     119,600.00                  

 - จอแสดงมอนิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120" แบบ 16:10 4         ชุด 14,900.00      59,600.00      59,600.00                    



หนา้ที ่12 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน

 - เคร่ืองขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียง 4         ชุด 12,000.00      48,000.00      48,000.00                    



หนา้ที ่13 จาก 13     

สถานท่ีก่อสร้าง :  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม

รวมค่าวัสดุ
ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย รวมค่าแรง และค่าแรงงาน

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

พ.ศ. 2568

รายการ  จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ล าดับ

โครงการ :  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4  จ านวน 1 งาน

 - ล าโพงแบบติดผนัง 4         ชุด 18,000.00      72,000.00      72,000.00                    

 - ชุดไมโครโฟนไร้สาย 4         ชุด 10,900.00      43,600.00      43,600.00                    

 - ไมโครโฟนแบบมีสาย 4         ชุด 2,590.00        10,360.00      10,360.00                    

รวมราคาครุภัณฑ์ 803,967.00                

รวมราคางานก่อสร้างท้ังส้ิน 3,881,687.76              

ประมาณการโดย (ลงช่ือ)………………………………………….

(นายศราวิทย์  สุวรรณเพชร)

สามล้านแปดแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์


