

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงห้องเรียนสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์ปิโตรเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	2	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องเรียน		5,264,210.00	1.3016	6,851,895.74	
2	งานครุภัณฑ์		2,183,698.00		2,183,698.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
(เก้าล้านสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบลีตต่างค์)			รวมค่าก่อสร้าง		9,035,593.74	

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภัทร พันธุ์คง)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคม ลิปิเลิศ)

กรรมการและเลขานุการ