

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย อาคาร 4 จำนวน 1 งาน	2,338,949.00	1.3047	3,051,626.76	
2	งานครุภัณฑ์	830,061.00	-	830,061.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	(สามล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)		รวมค่าก่อสร้าง	3,881,687.76	

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....
(นายศราวิทย์ สุวรรณเพชร)

(ลงชื่อ).....
(ดร.วรานุกร อิศรางกูร ณ อยุธยา)
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

(ลงชื่อ).....
(นาย ศราวิทย์ สุวรรณเพชร)
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

(ลงชื่อ).....
(นาย ภูณสิทธิ์ แก้วพิพิธพันธ์)
(กรรมการและเลขานุการ)