

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการงาน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนคลชัยบุรี ศูนย์รังสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนคลชัยบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน

7

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

24

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการงาน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก จำนวน 1 งาน		2,576,959.02	1.3045	3,361,643.04	
2	งานครุภัณฑ์		1,270,235.00		1,270,235.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ		200,000.00		200,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
(สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สตางค์)			รวมค่าก่อสร้าง		4,831,878.04	

ประมาณการ โดย (ลงชื่อ).....
(นายอรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์)

(ลงชื่อ).....
ผศ. วังระ คำจุติ
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

(ลงชื่อ).....
ผศ. บุญญาพร บุญศรี
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

(ลงชื่อ).....
นายศักดิ์ดา บุญรอด
(กรรมการกำหนดราคากลาง)