แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหาร (อาคาร 4) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหาร (อาคาร 4)		7,398,947.26	1.2991	9,611,972.39	
2	งานครุภัณฑ์		597,200.00		597,200.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		93,150.00		93,150.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
(สิบล้านสามแสนสองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์)			**รวมค่าก่อสร้าง**		10,302,322.39	

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....
(นายเศรษฐา รุ่งประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นายเศรษฐา รุ่งประเสริฐ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....
(นายอัคมัล เจะมะ)

(ลงชื่อ).....
(นายอัคมัล เจะมะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....
(นายภูมิใจ เหล่าผง)

(ลงชื่อ).....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต บุหลัน)
กรรมการและเลขานุการ