
สถานท่ีก่อสร้าง :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แบบ  ปร. 4  และ ปร.5   ท่ีแนบ มีจ านวน 1
ค านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 18

ล ำดับท่ี

1      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ กิจวัฒนา)
 กรรมการก าหนดราคากลาง 

    กรรมการก าหนดราคากลาง 

(ลงช่ือ)………………………………………….

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิกร จันทร์หัวโทน)

รำคำกลำง  : (  ย่ีสิบเอ็ดล้ำนแปดแสนหกหม่ืนสองพันส่ีร้อยสำมสิบหกบำทหกสิบสองสตำงค์  )  

ประมาณการโดย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ ชูพงษ์)

รวมค่ำก่อสร้ำงท้ังโครงกำร / งำนก่อสร้ำง 21,862,436.62              

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 

(ลงช่ือ)………………………………………….

(ลงช่ือ)………………………………………….(ลงช่ือ)……………………………………..…….
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ กิจวัฒนา)

แบบ ปร. 6
แบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงอำคำร

ชุด
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

โครงการ : ก่อสร้างอาคารพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพยานยนต์ไฟฟ้าข้ันสูง จ านวน 1 งาน

หน่วย:บาท

รำยกำร ค่ำก่อสร้ำง หมำยเหตุ

 งานก่อสร้างอาคาร                21,862,436.62


