

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ งานปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการ อาคาร 4 ชั้น 6 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน	2,919,238.00	1.3041	3,806,978.28	
2	งานครุภัณฑ์	980,150.00	-	980,150.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
	(สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์)		<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>4,787,128.28</b>	

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(นายพงศา ภาวะโสภณ)

(ลงชื่อ).....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร สุธรรม

(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

(ลงชื่อ).....

นายพิเชษฐ์ อยู่สุด

(กรรมการกำหนดราคากลาง)

(ลงชื่อ).....

นายพงศา ภาวะโสภณ

(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)