แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : งานปรับปรุงภูมิทัศน์ หอพักฝึกอบรม มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารหอพักฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ หอพักฝึกอบรม มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน		964,749.00	1.3068	1,260,733.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)			**รวมค่าก่อสร้าง**		1,260,733.99	

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(นายเริงชัย กล้าหาญ)

(ลงชื่อ).....

(นายธนวรรณ สังวรศิลป์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายศราวิทย์ สุวรรณเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญจน์ชญา วัฒนสุข)

กรรมการและเลขานุการ