แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงฝ้าเพดานและพื้นอาคารกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงฝ้าเพดานและพื้นอาคารกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน		2,312,939.27	1.3048	3,017,923.16	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
(สามล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์)			**รวมค่าก่อสร้าง**		**3,017,923.16**	

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(นายศราวิทย์ สุวรรณเพชร)

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(นายภูมิใจ เหล่าผง)

(ลงชื่อ).....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ ย่องชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

นายเริงชัย กล้าหาญ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

นายศราวิทย์ สุวรรณเพชร

กรรมการกำหนดราคากลาง