
โครงการ : ปรับปรุงระบบจ่ายน ้าประปา จ้านวน 1 งาน

 สถานท่ีก่อสร้าง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แบบ  ปร.1, ปร.2, ปร.3    ท่ีแนบ  มีจ้านวน 1 ชุด

 ค้านวณราคากลาง   เม่ือวันท่ี 16 เดือน

ล ำดับท่ี

1        

2        

สรุป

   ( นายเริงชัย  กล้าหาญ )

    ( กรรมการก้าหนดราคากลาง )

ประมาณการโดย (ลงช่ือ)………………………………………….

(ลงช่ือ)………………………………………….

       ( นายอนุศาสตร์  ฟักเชือก )

(นายภูมิใจ  เหล่าผง)

รำคำกลำง (  สองล้ำนเก้ำแสนสองหม่ืนหน่ึงพันหกร้อยแปดสิบห้ำบำทสิบสตำงค์  )  

ประมาณการโดย (ลงช่ือ)………………………………………….

( นายเริงชัย  กล้าหาญ )

ปรับปรุงระบบจ่ายน ้าประปา                        2,068,895.10 

รวมค่ำก่อสร้ำงท้ังโครงกำร / งำนก่อสร้ำง 2,921,685.10                     

ค่าครุภัณฑ์จัดซื อ 852,790.00                          

แบบ ปร. 4

กรกฎาคม

หน่วย:บำท

รำยกำร ค่ำก่อสร้ำง หมำยเหตุ

พ.ศ. 2569

    ( กรรมการก้าหนดราคากลาง )

(ลงช่ือ)…………………………………………

 ( นายกฤษฎา  ใจกล้า )

( ประธานกรรมการก้าหนดราคากลาง )

(ลงช่ือ)………………………………………….


